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ATA DE JULGAMENTO
PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°
000006/2018.

Aos quatro dias do més de janeiro do ano de dois mil e dezenove, as 09:00 Horas, na sala da
Comissdo Permanente de Licitacdo, sito na Alameda Santa Terezinha, n® 100, Bairro Vila
Landinha, Barra de Sdo Francisco, Estado do Espirito Santo, reuniu-se a Comissdo Permanente
de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Barra de Séo Francisco-ES, composta por MIRELLA
NEVES RICARDO (PRESIDENTE), IVANILDO TELES DE SOUZA (RELATOR),
MARCIA JOSE DE ALMEIDA (SECRETARIA), nomeados através do Decreto n® 0000144
de 23 de maio de 2018, para os procedimentos inerentes a Sessao de julgamento, referente ao
Procedimento Licitatorio Modalidade Tomada de Precos n° 000006/2018, cujo objeto €
Contratacdo de empresa para executar a ampliacdo-construcdo do Auditorio da EM Normilia
Cunha dos Santos, nesta municipalidade, com recurso do FNDE, conforme Planilha, Projeto e
Cronograma em anexo. Por determinacéo da presidente, registrou-se a participacéo das seguintes
empresas do ramo pertinentes ao objeto, quais sejam: CONSTRUTORA MARTELLO LTDA
ME e ILHA CONSTRUCOES EIRELI ME. Inicialmente, os membros da CPL analisaram as
credenciais das licitantes e restou constatado o seguinte: a empresa CONSTRUTORA
MARTELLO LTDA apresentou representante devidamente credenciada, conforme exigéncias
editalicias. A empresa ILHA CONSTRUCOES EIRELI ME ndo enviou representante,
contudo, protocolou seus envelopes contendo Documentacdo Habilitatoria e Proposta de Precos.
Em seguida, todos os presentes, rubricaram os envelopes, devidamente lacrados, contendo a
Habilitacdo e Proposta de Precos das Licitantes participantes. Ato continuo, foram abertos os
envelopes contendo os documentos habilitatorios das Licitantes e, apds analise e rubrica destes,
restou constatado o seguinte: A licitante CONSTRUTORA MARTELLO LTDA ME deixou
de apresentar Laudo Contabil atestando a boa situacdo financeira da empresa, conforme item
6.3.3 do Edital. Deixou de apresentar ainda, Indicacdo da Equipe Técnica conforme item 6.5.3
do Edital, sendo declarada INABILITADA. A licitante ILHA CONSTRUQOES EIRELI ME
deixou de apresentar Laudo Contébil atestando a boa situacdo financeira da empresa, conforme
item 6.3.3 do Edital. Deixou de apresentar Declaracéo de posse e disponibilidade de todos os
equipamentos necessarios a execucdo do servico, conforme item 6.5.4. Deixou de apresentar

ainda, Indicacdo da Equipe Técnica, bem como a indicacdo de aparelhamento técnico adequado,
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conforme item 6.5.3 do Edital, sendo declarada INABILITADA. Sendo assim, tendo em vista a
inabilitacdo de todas as licitantes, com fundamento no parégrafo 3° do artigo 48 da Lei 8.666 de
1993, concedeu-se prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo
habilitatéria. Considerando o prazo estipulado, bem como o fato de que a intimacéo da licitante
ILHA CONSTRUCOES EIRELI ME sera realizada ainda nesta data, fica designado o dia 16
de janeiro de 2019 as 08:30 Horas como término do prazo para protocolizacdo do Envelope
contendo a nova documentacdo. A continuidade da sessdo, sera realizada neste mesmo dia a partir
das 09:00 Horas no mesmo local anteriormente estipulado. Qualquer alteracdo nestes prazos sera
devidamente publicada no site oficial da PMBSF. Nada mais a registrar em Ata, a Presidente da
CPL encerrou a Sessdo, sendo que esta Ata, apos lida e achada conforme, ser& assinada pela
Presidente, Membros da CPL e pela representante da licitante.
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Presidente da CPL Relator

MARCIA JOSE DE ALMEIDA
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